

Stołeczny Zarząd Infrastruktury
wz. Szef Zarządu
płk Sebastian Czajkowski

SZI-SZP.2612.29.2025

Warszawa, 08 stycznia 2026 r.

Informacja na stronę internetową

dotyczy: *przetargu ograniczonego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – Sprawa 32/01828/2025*

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania inwestycyjnego 01828: ***Budowa infrastruktury paliwowej oraz magazynowej na potrzeby 1. Warszawskiej Brygady Pancernej***), informuję co następuje:

Pytanie nr 154

Mając na uwadze wysoki stopień skomplikowania inwestycji, rozmiar dokumentacji a także fakt, że dokumentacja nie jest jawna dodatkowo zbliżający się okres świąteczno-urlopowy oraz ferie zimowe zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 12.02.2025 r. Oferent składając niniejszą prośbę ma na celu umożliwienie sobie oraz innym oferentom rzetelne przygotowanie kalkulacji cenowej oraz wniosków przetargowych. Oferent zwraca również uwagę, że Zamawiający godząc się na zmianę terminu składania ofert zwiększa szansę na pozyskanie większej liczby konkurencyjnych Ofert a tym samym zwiększa szansę na pozyskanie atrakcyjnej cenowo i należycie przeanalizowanej oferty.

Pytanie nr 163

W związku z dostarczeniem przez Zamawiającego dokumentów opatrzonych klauzulą niejawności w dniu 10.12.2025 roku czyli ponad 14 dni po przekazaniu zaproszenia do składania ofert oraz ze względu na zbliżający się okres świąteczny uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19.02.2026 roku. Prośba podyktowana jest koniecznością należytego i rzetelnego przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu, a zbliżający się okres świąteczny (Boże Narodzenie oraz Nowy Rok) znacznie skraca efektywny czas pracy potrzebny na dokładną analizę przekazanych dokumentów oraz ich skompletowanie. Dni wolne od pracy skrócony czas pracy w okresie świątecznym jak również brak kluczowego personelu (okres urlopowy) stanowią obiektywną przeszkodę, która w dużej mierze uniemożliwia terminowe przygotowanie wyczerpującej i zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oferty.

Pytanie nr 164

W związku z wieloma niejasnościami oraz brakami w przekazanej dokumentacji projektowej, uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30.01.2026 r.

Odpowiedź na pytanie nr 154, 163 i 164:

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert z dnia 16.01.2026 r. godz. 08:00:00 na dzień 30.01.2026 r. do godz. 08:00:00.

Termin otwarcia ofert z dnia 16.01.2026 r. godz. 08:15 na dzień 30.01.2026 r. o godz. 08:15.

Termin składania wadium z dnia 16.01.2026 r. godz. 08:00:00 na dzień 30.01.2026 r. do godz. 08:00:00.

Termin związania ofertą z dnia 15.04.2026 r. na dzień 29.04.2026 r.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na kompleksowe wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania inwestycyjnego 01828: *Budowa infrastruktury paliwowej oraz magazynowej na potrzeby 1. Warszawskiej Brygady Pancerniej – Sprawa 32/01828/2025.*

.....
ZASTĘPCA SZEFA
STOŁECZNEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY



płk mgr inż. Sebastian CZAJKOWSKI

Marzena Banasiak
tel. 261 849 175
e-mail: szp.szi@ron.mil.pl

tel.: 261-849-001 , fax: 261- 849-156
szi@ron.mil.pl
szi.wp.mil.pl

Al. Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa