
 

 

Gdańsk, dnia 20.03.2026 r. 
Dotyczy: 

Budowa budynku Centrum Medycyny Pediatrycznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  

Numer postępowania: 
 
65/PN/2026 
 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne działając zgodnie z art. 137 ust.1, ust. 6, art. 135 ust. 2, ust. 6 
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zmienia treść SWZ, udziela wyjaśnień treści SWZ oraz 
przedłuża termin składania i otwarcia ofert. 
 
Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób: 
 
1. Zmianie ulega treść warunku w zakresie: rozdział VIII pkt 1 ppkt 5 lit. a) – e) SWZ. 
 
W związku z powyższym Rozdział VIII pkt 1 ppkt 5 lit. a) – e) SWZ otrzymuje brzmienie: 
 
„5)Warunek dotyczący kwalifikacji i doświadczenia osób skierowanych do realizacji  
zamówienia: 

a) Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą 
odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane 
do sprawowania samodzielnych funkcji w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń lub odpowiadające tej specjalności inne ważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do 
pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, lub posiadającą zagraniczne uprawnienia 
uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z późn. zm.), która posiada minimum 10 lat doświadczenia 
zawodowego (liczonego jako okres czasu od dnia wydania wymaganych przez 
Zamawiającego uprawnień do dnia wyznaczonego jako termin składania oferty w ramach 
niniejszego postepowania) w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności wskazanej 
powyżej i pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji minimum 2 
inwestycji polegających na budowie lub przebudowie budynku szpitalnego/zespołu 
połączonych budynków szpitalnych. W każdej z tych inwestycji powierzchnia całkowita 
objęta zadaniem inwestycyjnym winna być nie mniejsza niż 20 000 m2.   

b) Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą 
odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane 
do sprawowania samodzielnych funkcji w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń lub odpowiadające tej specjalności inne ważne uprawnienia budowlane, które 



 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do 
pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, lub posiadającą zagraniczne uprawnienia 
uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z późn. zm.), która posiada minimum 5 lat doświadczenia 
zawodowego (liczonego jako okres czasu od dnia wydania wymaganych przez 
Zamawiającego uprawnień do dnia wyznaczonego jako termin składania oferty w ramach 
niniejszego postepowania) w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności wskazanej 
powyżej i pełnił funkcję kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji 
minimum 1 inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie budynku 
szpitalnego/zespołu połączonych budynków szpitalnych. Powierzchnia całkowita 
objęta tym zadaniem inwestycyjnym winna być nie mniejsza niż 20 000 m2.   

c) Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą 
odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane 
do sprawowania samodzielnych funkcji w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające tej specjalności inne ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a 
które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, lub posiadającą 
zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z późn. zm.)., która posiada 
minimum 5 lat doświadczenia zawodowego (liczonego jako okres czasu od dnia wydania 
wymaganych przez Zamawiającego uprawnień do dnia wyznaczonego jako termin składania 
oferty w ramach niniejszego postepowania) w kierowaniu robotami budowlanymi w 
specjalności wskazanej powyżej i pełnił funkcję kierownika robót przy realizacji minimum 1 
inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie budynku szpitalnego/zespołu 
połączonych budynków szpitalnych. Powierzchnia całkowita objęta tym zadaniem 
inwestycyjnym winna być nie mniejsza niż 20 000 m2.    

d) Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą 
odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane 
do sprawowania samodzielnych funkcji w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub 
odpowiadające tej specjalności inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych 
funkcji w odpowiednim zakresie, lub posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w 
zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z późn. zm.)., która posiada minimum 5 lat doświadczenia 
zawodowego (liczonego jako okres czasu od dnia wydania wymaganych przez 
Zamawiającego uprawnień do dnia wyznaczonego jako termin składania oferty w ramach 
niniejszego postepowania w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności wskazanej 
powyżej i pełnił funkcję kierownika robót przy realizacji minimum 1 inwestycji polegającej 
na budowie lub przebudowie budynku szpitalnego/zespołu połączonych budynków 
szpitalnych. Powierzchnia całkowita objęta  tym zadaniem inwestycyjnym winna być nie 
mniejsza niż 20 000 m2.     

e) Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą 



 

odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane 
do sprawowania samodzielnych funkcji w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające tej 
specjalności inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w 
odpowiednim zakresie, lub posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na 
zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 334 z późn. zm.), która posiada minimum 5 lat doświadczenia zawodowego (liczonego 
jako okres czasu od dnia wydania wymaganych przez Zamawiającego uprawnień do dnia 
wyznaczonego jako termin składania oferty w ramach niniejszego postepowania w 
kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności wskazanej powyżej i pełnił funkcję 
kierownika robót przy realizacji minimum 1 inwestycji polegającej na budowie lub 
przebudowie budynku użyteczności publicznej/zespołu połączonych budynków 
użyteczności publicznej. Powierzchnia całkowita objęta  tym zadaniem inwestycyjnym 
winna być nie mniejsza niż 20 000 m2.     

2. W zakresie załącznika nr 15 do SWZ – Projekt umowy wprowadza się następujące 
zmiany: 

§ 11a ust. 3 umowy otrzmuje brzmienie: 

„3. Zamawiający ma prawo do nieprzyjęcia przedmiotu umowy i odmowy podpisania protokołu 
dostarczenia i montażu sprzętu medycznego w przypadku gdy sprzęt będzie dotknięty wadą 
istotną” 

§ 2 ust. 2 pkt 4 umowy otrzymuje brzmienie:  
 
“4) w razie konieczności  zobowiązuje się  wykonać  projekty wykonawcze (w tym zamienne) - po 
uzgodnieniu warunków realizacji z Zamawiającym” 
 
Skreśla się treść § 2 ust. 2 pkt  5 i 6 w brzmieniu: 
 
5) wszystkie prace, elementy oraz grupy robót lub prac, co do których Wykonawca nie 

zasięgnął informacji od Zamawiającego na etapie dokonywania wyliczenia kosztów oraz 

sporządzania oferty, są także zawarte w cenie ryczałtowej, 

6) przewidział konieczność usunięcia w trakcie prac ziemnych nieużytkowanych elementów 

infrastruktury odkrytych w trakcie prac ziemnych, jak również usunięcie karczy, korzeni z 

drzew,  

 

Skreśla się treść § 4 ust. 6 pkt 5) umowy w brzmieniu:  

 

5) rozwiązania własnym kosztem i staraniem ewentualnych kolizji projektowanej infrastruktury 

technicznej oraz zabudowy z istniejącym uzbrojeniem terenu: 

 

§ 6 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie: 

 



 

„6.Cena podana w ust. 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, 

jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i zawiera wszelkie koszty niezbędne 

dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkie składniki i dopłaty 

wynikające z wykonania czynności towarzyszących oraz usunięcia wad, o ile Wykonawca przy 

zachowaniu należytej staranności właściwej dla profesjonalnego wykonawcy robót budowlanych 

powinien był je przewidzieć w oparciu o dokumentację postępowania. Uważa się, że Wykonawca 

opierając się na dokumentacji postępowania upewnił się co do poprawności i wystarczalności 

wynagrodzenia, oparł ceny na danych, interpretacjach, koniecznych informacjach, inspekcjach, 

badaniach i po upewnieniu się co do wszystkich danych odnoszących się do przedmiotu umowy. 

Wykonawca oświadcza, że ujął w cenie wszelkie elementy niezbędne do prawidłowego i zgodnego 

z umową, wykonania przedmiotu umowy, uwzględnił w niej wszelkie wpływy, uwarunkowania i 

wymogi Zamawiającego, w szczególności obowiązujące przepisy prawa, jak i niezbędne zezwolenia 

i decyzje administracyjne - także te, które staną się konieczne do realizacji robót i terminowego 

wykonania umowy.” 

 

§ 6 ust. 5 umowy otrzymuje brzmienie: 
 

„5.Zmiana wynagrodzenia możliwa jest także w przypadku rezygnacji Zamawiającego z 

określonych elementów robót stanowiących łącznie nie więcej niż 5 % wartości wynagrodzenia lub 

wprowadzonych na jego życzenie zmian w przedmiocie umowy, z zastrzeżeniem odmiennych 

postanowień umowy. Wysokość wynagrodzenia ulegnie obniżeniu, na zasadach określonych w 

umowie o wartość robót niewykonanych przez Wykonawcę.” 

 

§ 19 ust. 13 umowy otrzymuje brzmienie: 

 

“13.Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy w łącznym zakresie 

nie większym niż 5 % wartości całego przedmiotu umowy, ze względu na aktualne przepisy, 

potrzeby lub posiadane środki finansowe (roboty zaniechane) na podstawie podpisanego przez 

strony aneksu do umowy. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o tym fakcie i konieczności wprowadzenia stosownych zmian do umowy z 

minimum 60-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji tej 

części przedmiotu umowy wynikającym z harmonogramu rzeczowo – finansowego. W przypadku 

ograniczenia przedmiotu umowy podstawą do rozliczeń będą ceny jednostkowe na poziomie 

wskazanym w ofercie Wykonawcy, co pociąga za sobą konieczność zmiany harmonogramu 

rzeczowo - finansowego w drodze pisemnego aneksu do umowy. W takim przypadku Strony 

dokonają aktualizacji harmonogramu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 (słownie: 

pięciu) dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego, o którym 

mowa powyżej. Dodatkowo, Zamawiający zwróci Wykonawcy koszt materiałów i urządzeń 

zasadnie zamówionych przez Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu zamówienia, a także 

poniesie uzasadniony koszt związany z koniecznością rozwiązania bądź ograniczenia umów 

zawartych z podwykonawcami.” 

 



 

§ 7 ust. 7 umowy otrzymuje brzmienie: 

 

“7.Warunkiem dokonania każdorazowej zapłaty faktury częściowej i końcowej jest złożenie przez 
Wykonawcę oświadczenia o braku zaległości w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcom oraz 
złożenie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.” 
 

Skreśla się § 7 ust. 8 umowy w brzmieniu: 

 

8.Do faktury końcowej wraz z oświadczeniem o braku roszczeń finansowych podwykonawców w 

stosunku do Wykonawcy zostaną dołączone dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom, potwierdzające brak jakiegokolwiek roszczenia finansowego w stosunku 

do Wykonawcy, w tym również jeszcze niewymagalnego. 

 

Skreśla się § 7 ust. 16 umowy w brzmeniu: 
 

„16.W przypadku niedostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru i 

rozliczenia zgodnie z postanowieniami umowy lub ich niekompletności, rozliczenie zostanie 

przesunięte do czasu przedstawienia brakujących dokumentów z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.” 

 

Skreśla się § 4 ust. 6 pkt 57) lit g) tiret 11 Umowy w brzmieniu: 

 

-oświadczenia, dotyczące rozliczeń z podwykonawcami, zgodnie z  zapisami §  7 ust.  8 niniejszej 

umowy, 

 

Skreśla się § 15 ust. 4 lit. Umowy g) w brzmieniu:  
 

g)Zamawiający może wstrzymać płatności na rzecz Wykonawcy do czasu aż zostaną ustalone kary 

umowne oraz odszkodowania  i inne koszty należne Zamawiającemu.    

 
W konsekwencji dokonanych zmian, jak wyżej, zmienie ulega załącznik nr 13 do SWZ -  
Wykaz osób; załącznik nr 10a do Umowy – Wzór oświadczenia podwykonawcy do 
faktury końcowej – wzory w załączeniu do pisma.  
 
3. W związku z występowaniem problemów technicznych z pobraniem/otwarciem 

niektórych plików udostępnionych w dokumentacji postępowania (z załącznika nr 1 
do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia), Zamawiający ponownie je zamieści (te 
pliki) na stronie postępowania. 

 
Zamieszcza się ponownie pliki na stronie postępowania.  
 



 

 
 
4. Wyjaśnienia do treści SWZ – odpowiedzi na pytania (UWAGA: numeracja zgodna ze 

zbiorczym zestawieniem pytań wpływających do Zamawiającego – numeracja 
pytań nie jest chronologiczna, jest zgodna z numeracją prowadzoną przez 
Zamawiającego w zbiorczym zestawieniu pytań).  

 
19. Pliki o rozmiarze 0 KB (uszkodzone/niedostępne) niepoprawione w Addendum-1  

W następstwie opublikowania Addendum-1, większość z wcześniej zidentyfikowanych 
plików PDF o rozmiarze 0 KB (uszkodzone/niedostępne) została prawidłowo ponownie 
załączona. Jednak poniższe pliki nadal wyświetlają się jako 0 KB i pozostają niedostępne. 
Rozumiemy, że ich zaktualizowane wersje nie zostały przesłane do systemu. Uprzejmie 
prosimy o przesłanie poprawnych i dostępnych zaktualizowanych wersji następujących 
plików: • 9_2404-AD-MP-RF-DR-A-02909-00-Rzut dachu nad częścią techniczną -A+B.pdf • 
00_ELEMENT I 2404-AD-00-XX-TD-A-00001 OPIS PZT - MA I ZIELEN.pdf • 3_2404-AD-00-
XX-DR-A-01103-00-PRZEKROJE TER. W REJ. IST. ŁĄCZNIKA MIĘDZY BUD. CMP A NR 4 - 
MURY OPOROWE C,D.pdf • 10_2404-AD-ST-ZZ-SH-A-40018-00-Zestawienie systemów 
asekuracji i dostępu do elewacji trafostacji.pdf • 2404-ME-00-XX-DR-S-96001-00_PLAN 
SYTUACYJNY - PROJEKTOWANE INSTALACJE ZEWNĘTRZNE SANITARNE.pdf • 2404-ME-
MN-00-DR-T-64011-00-Trasy okablowania szkieletowego Budynek Budynek CMN - poziom 
0.pdf • 2404-ME-MN-B1-DR-T-64010-00-Trasy okablowania szkieletowego Budynek 
Budynek CMN - poziom -1.pdf • 2404-ME-ST-00-DR-E-61512-00-Plany gniazd oraz zasilania 
urządzeń technologicznych - poziom 00.pdf • 2404-ME-ST-00-DR-T-64612-00-Plan 
rozmieszczenia stacji DECIT - rzut parteru trafostacja.pdf • 2404-ME-ST-00-SH-K-21304-
00-Zbrojenie ścian poz. 00 i belek nad poziomem 00 - Zestawienie.pdf • 2404-ME-ST-01-
DR-E-61513-00-Plany gniazd oraz zasilania urządzeń technologicznych - poziom 01.pdf • 
2404-ME-ST-01-DR-T-64611-00-Plan rozmieszczenia stacji DECIT - rzut poziomu +1 
trafostacja.pdf • 2404-ME-ST-01-DR-T-65314-00-Plan instalacji bezpieczeństwa - rzut 
poziomu +1 trafostacja.pdf • 2404-ME-ST-01-SH-K-21307-00-Dozbrojenie otworów ścian 
poziom 01 Trafostacja - Zestawienie.pdf • 2404-ME-ST-B1-DR-E-61511-00-Plany gniazd 
oraz zasilania urządzeń technologicznych - poziom B1.pdf • 2404-ME-ST-B1-SH-K-21306-
00-Dozbrojenie otworów ścian poziom B1 Trafostacja - Zestawienie.pdf • 2404-ME-ST-RE-
DR-E-61514-00-Plany gniazd oraz zasilania urządzeń technologicznych - poziom RE.pdf • 
2404-ME-ST-ZZ-SH-K-23305-00-Dozbrojenie otworów - strop nad poziomem B1 i 00 - 
Zestawienie.pdf Uprzejmie prosimy o jak najszybsze przesłanie tych plików w prawidłowym 
i dostępnym formacie. 

 
Odpowiedź: Zamieszcza się ponownie zgodnie z pkt 3 powyżej.  

 
20. Bardzo prosimy o uzupełnienie plików dokumentacji, które choć występują, to mają 0 kB 

wielkości lub są skrótami (projekt wykonawczy): 1) Folder EL.1_cz.5 - PROJ. INST. TELE, 
pliki: a) 2404-ME-MN-00-DR-T-64011-00-Trasy okablowania szkieletowego Budynek 
Budynek CMN - poziom 0.pdf b) 2404-ME-MN-B1-DR-T-64010-00-Trasy okablowania 
szkieletowego Budynek Budynek CMN - poziom -1.pdf 2) EL.2.1_cz.10-PROJ. WYK. INST. 
ELE. WEW, plik: a) 2404-ME-MP-RF-SD-E-60610-00-Schemat rozdzielnicy R151.pdf — skrót 
3) EL.2.2_cz.4-PROJ. WYK. INST. ELE, pliki: a) 2404-ME-ST-RF-DR-E-61514-00-Plany 
gniazd oraz zasilania urządzeń technologicznych - poziom RF.pdf b) 2404-ME-ST-B1F-DR-E-
61211-00-Plan instalacji uziemiającej i odgromowej- poziom B1F.pdf c) 2404-ME-ST-B1-DR-
E-61511-00-Plany gniazd oraz zasilania urządzeń technologicznych - poziom B1.pdf d) 
2404-ME-ST-01-DR-E-61513-00-Plany gniazd oraz zasilania urządzeń technologicznych - 



 

poziom 01.pdf e) 2404-ME-ST-00-DR-E-61512-00-Plany gniazd oraz zasilania urządzeń 
technologicznych - poziom 00.pdf 4) EL.2.2_cz.6-PROJ. INST. TELE, pliki: a) 2404-ME-ST-
01-DR-T-65314-00-Plan instalacji bezpieczeństwa - rzut poziomu +1 trafostacja.pdf b) 
2404-ME-ST-01-DR-T-64611-00-Plan rozmieszczenia stacji DECT - rzut poziomu +1 
trafostacja.pdf c) 2404-ME-ST-00-DR-T-64612-00-Plan rozmieszczenia stacji DECT - rzut 
parteru trafostacja.pdf. 

 
Odpowiedź: Zamieszcza się ponownie zgodnie z pkt 3 powyżej.  

 
21. Jako międzynarodowa firma zamierzająca wziąć udział w przetargu na „Budowę Centrum 

Medycyny Dziecięcej” (nr ref. 65/PN/2026) pragniemy poinformować, że po pierwsze 
napotykamy trudności z tłumaczeniem i zrozumieniem dokumentów przetargowych ze 
względu na język (polski), a ponadto nie mamy pełnego i odpowiedniego dostępu do 
wszystkich dokumentów niezbędnych do przygotowania naszej oferty. W związku z tym 
zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert. Powody naszej prośby o 
przedłużenie terminu przedstawiono poniżej: 1. Bariera językowa i proces tłumaczenia: 
Chociaż przetarg ma charakter międzynarodowy, wszystkie dokumenty przetargowe zostały 
przygotowane wyłącznie w języku polskim. Pomimo dzisiejszych możliwości 
technologicznych, pełne i dokładne przetłumaczenie tego obszernego i skomplikowanego 
technicznie zestawu dokumentów zajmuje więcej czasu niż oczekiwano. 2. Pliki niedostępne 
z przyczyn technicznych: Zauważyliśmy, że niektóre pliki na platformie, na której znajdują 
się dokumenty przetargowe, nadal wyświetlają się jako „0 KB” i nie można ich otworzyć. 
Złożyliśmy do Państwa oddzielny wniosek o wyjaśnienie tej kwestii. Potrzebujemy dostępu 
do treści tych plików, aby przygotować rzetelną ofertę. 3. Brak możliwości otrzymania 
dokumentów objętych umową o zachowaniu poufności: Jak określono w rozdziale IV, pkt 8 
Specyfikacji (SWZ), niektóre kluczowe dokumenty, w szczególności specyfikacje techniczne 
instalacji telekomunikacyjnych (STWiORB), są udostępniane pod warunkiem podpisania 
umowy o zachowaniu poufności (załącznik nr 16). Chociaż umowa o zachowaniu poufności 
została Państwu przekazana, proces wzajemnego podpisania i późniejszej dostarczenia nam 
wspomnianych dokumentów nie został jeszcze zakończony. Potrzebujemy tych 
dokumentów, aby prawidłowo wycenić naszą ofertę. W związku z powyższymi powodami 
zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 4 tygodnie, do 13 maja 
2026 r., aby umożliwić nam przygotowanie rzetelnej, konkurencyjnej oferty, w pełni 
zgodnej z warunkami przetargu. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że pliki o których mowa wyżej zamieszczono na 
stronie postępowania ponownie, zgodnie z pkt 3 powyżej, a m.in. w związku tym przesuwa 
się termin składania i otwarcia ofert na dzień 20.04.2026 roku, o czym dokładnie poniżej 
pisma.  

 
22. Załącznik nr 15 do SWZ (Umowa): Dot. par. 2 ust. 2 pkt 5): wnosimy o jego wykreślenie. 

To Zamawiający odpowiada za prawidłowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 

Odpowiedź: Patrz zmiana zgodnie z pkt 2 powyżej.  

 

23. Załącznik nr 15 do SWZ (Umowa): Dot. par. 2 ust. 2 pkt 6): prosimy o potwierdzenie, że 

chodzi tylko o te, które ujawniono w dokumentacji przetargowej. 

 

Odpowiedź: Patrz zmiana zgodnie z pkt 2 powyżej.  



 

 

24. Załącznik nr 15 do SWZ (Umowa): Dot. par. 6 ust. 9 pkt a): prosimy o zmianę wskazanego 

progu 6% na mniejszy np. 4%, co stanowi bardziej rynkową wartość. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów. 

 

25. Załącznik nr 15 do SWZ (Umowa): Dot. par. 6 ust. 9 pkt f): prosimy o wyjaśnienie 

celowości dowodzenia wzrostu cen, w sytuacji, w której Zamawiający opiera się o wskaźnik 

GUS?, lub wykreślenie punktu.  

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 6 ust. 9 pkt f) Umowy i nie wyraża zgody 

na jego wykreślenie ani zmianę. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów 

przemysłowych ogłaszany przez GUS pełni funkcję obiektywnego miernika zmiany poziomu 

cen w gospodarce oraz stanowi przesłankę uruchomienia mechanizmu waloryzacji 

wynagrodzenia. Jednakże ma on charakter ogólny i nie odnosi się bezpośrednio do 

indywidualnej sytuacji Wykonawcy ani do specyfiki realizowanego zamówienia. W związku z 

powyższym Zamawiający uznaje za zasadne wymaganie, aby Strona wnioskująca o zmianę 

wynagrodzenia wykazała rzeczywisty wpływ zmiany cen lub kosztów na realizację umowy. 

Obowiązek przedłożenia stosownych dowodów, w tym dokumentów księgowych i analiz 

rynkowych, ma na celu zapewnienie, że ewentualna waloryzacja wynagrodzenia będzie 

adekwatna, proporcjonalna oraz powiązana z faktycznymi kosztami wykonania zamówienia. 

Takie ukształtowanie postanowień umownych ma na celu zachowanie równowagi stron 

umowy oraz zapobieganie automatycznemu korygowaniu wynagrodzenia wyłącznie na 

podstawie wskaźnika makroekonomicznego, bez odniesienia do rzeczywistych kosztów 

realizacji dostawy. W związku z powyższym zapisy pozostają bez zmian. 

 

26. Załącznik nr 15 do SWZ (Umowa): Dot. par. 7 ust. 2: Wnosimy o zmianę współczynnika 

90% na 95%. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów. 

 

27. Załącznik nr 15 do SWZ (Umowa): Dot. par. 14  pkt a) : Wnosimy o zmianę podstawy 

naliczania kar z ceny brutto na wartość netto. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów. 

 

28. Załącznik nr 15 do SWZ (Umowa):Dot. par. 18  ust. 1: Wnosimy o doprecyzowanie okresu 

obowiązywania polisy tj. do dnia odbioru końcowego. 

  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że treść § 18 ust. 1 projektu umowy 

otrzymuje brzmienie:  

 

“1.Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w załączniku nr 4 do 

umowy zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt i zachowania ciągłości przez cały 

wymagany okres ochrony ubezpieczeniowej tj. do dnia podpisania protokołu CZR w 

zakresie następujących ubezpieczeń: 



 

a. ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR), 

b. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i 

posiadanego mienia (polisa dedykowana).” 

 

29. Załącznik nr 4 do umowy (Wytyczne ubezpieczeniowe). Tabela nr 1, Punkt 10  podpunkt p) 

Regresowalne kary umowne – z limitem min. 50 mln PLN – prosimy  o zmianę limitu na 5 

mln PLN, 

 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje następującej zmiany: 

 

BYŁO: 

p) odpowiedzialność cywilna za tzw. regresowalne kary umowne (roszczenia regresowe z 

tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były osoby trzecie) – 

dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 50 000 000 PLN na jeden i wszystkie 

wypadki w okresie ubezpieczenia  

 

JEST: 

p) odpowiedzialność cywilna za tzw. regresowalne kary umowne (roszczenia regresowe z 

tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były osoby trzecie) – 

dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 20 000 000 PLN na jeden i wszystkie 

wypadki w okresie ubezpieczenia 

 

30. Załącznik nr 4 do umowy (Wytyczne ubezpieczeniowe). Tabela nr 1, Punkt 12  

Zabezpieczenie sądowe – sublimit 5 mln PLN,  w naszej ocenie zapis zbędny, wnosimy o 

jego wykreślenie, 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 
 

31. Załącznik nr 6 do umowy (Karta gwarancyjna). Dot. par. 1 Karty Gwarancyjnej- wnosimy o 

objęcie regulacją o ograniczonej gwarancji również urządzeń (nie tylko sprzętu 

medycznego) i ustalenie go na okres gwarancji udzielanej przez Producentów jednak nie 

mniej niż 36 miesięcy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów. 

 
Aktualna treść Rozdziałów SWZ: 
 
ROZDZIAŁ XIII ust. 2 
2. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu upływa w dniu: 17.08.2026 
roku. 
 
ROZDZIAŁ XV 
Termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2026 roku o godzinie 10:00. 
 
RODZIAŁ XVI. ust. 1 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2026 roku o godzinie 10:30. 


