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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, t.j. 

z dnia 30.08.2024 r. z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą PZP” lub „PZP" pn. „Rozbudowa 

terminalu pasażerskiego Kraków Airport etap I – część T6”. 

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP w związku z wpłynięciem pytań do SWZ 

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

 

Pytanie nr 123 

Prosimy o załączenie spisu dokumentacji. Załączony "Spis zawartości PFU" określa jedynie 

poszczególne działy/foldery. Prosimy o spis zawierający wszystkie rysunki i dokumenty. 

 

Odpowiedź: 

Dokumentacja jest kompletna, a spis każdego dokumentu nie jest konieczny do sporządzenia 

prawidłowej wyceny. 

 

 

 

Pytanie nr 124 

W pliku "Załącznik 261_Zestawienie schodów ruchomych i chodników" w komórce 

"sterowanie" został ucięty tekst. Prosimy o uzupełnienie pełnego opisu. 

 

Odpowiedź: 

Pełny tekst jest dostępny w wersji edytowalnej 

 

 

 

Pytanie nr 125 

W pliku "Załącznik 261_Zestawienie schodów ruchomych i chodników" występują same 

schody ruchome. Prosimy o potwierdzenie, że na inwestycji nie jest wymagane zastosowanie 

ruchomych chodników. 
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Odpowiedź: 

Potwierdzamy, że w ramach procedowanej części nie jest wymagane zastosowanie 

ruchomych chodników. 

 

 

 

Pytanie nr 126 

Czy w zakresie wyceny jest wykonanie pętli kablowych 15kV zamkniętych dla terminala T6 

więc i dla terminala T7? Czy w zakresie jest jedynie zasilanie terminala T6 z nowej stacji ST-15 

bez pętli? 

 

Odpowiedź: 

W nowo powstającej części terminala T6 jest planowane wybudowanie stacji SN 15 KV 

o nazwie ST15 która to będzie zasilana z istniejącej stacji ST 13 umieszczonej w istniejącym 

terminalu pasażerskim. Zamknięcie pętli nowo powstałej ST15 będzie objęte innym 

opracowaniem jednak w trakcie budowy terminala T6 planowane jest wykonanie części 

kanalizacji kablowej SN która posłuży również w tym celu. W ramach projektu T6 została 

również zaprojektowana zmiana lokalizacji istniejącej stacji ST 14. 

 

 

 

Pytanie nr 127 

Czy w zakresie wyceny jest dostawa UPS dynamicznego? 

 

Odpowiedź: 

W zakresie Projektu T6 nie ma mowy o UPS -ie Dynamicznym. UPS winien być dostarczony 

zgodnie z projektem. Nie przewiduje się instalowania w T6 UPS-a dynamicznego. 

 

 

 

Pytanie nr 128 

Czy w zakresie wyceny jest dostawa agregatów prądotwórczych? Jeśli tak, prosimy 

o wskazanie lokalizacji, gdzie należy postawić kontenery z agregatami. 

 

Odpowiedź: 

Tak, w zakresie. Lokalizacja agregatów pokazana jest np. na rys. 083MPL-PFU-IE-PB-PZT-116-

T6. 
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Pytanie nr 129 

Czy w zakresie wyceny jest wykonanie zasilania płyty postojowej przez tablicę TO-6 czy 

jedynie przepięcie zasilania z tablicy TO-6 do ST-15? 

 

Odpowiedź: 

Zasilanie tablicy TO-6 zasilającej urządzenia płyty postojowej pozostanie ze stacji ST-13. 

 

 

 

Pytanie nr 130 

Czy w zakresie wyceny jest przeniesienie PWP zlokalizowanych w terminalu T5 strażaka do 

nowego terminalu T6? 

 

Odpowiedź: 

W zakresie wyceny jest wykonanie tablicy z wyłącznikami PWP obejmującymi wyłączenie 

wszystkich odbiorów terminala T6 wg rys. 083NP-PFU-IE-S-00-009-T6. 

 

 

 

Pytanie nr 131 

Czy w zakresie wyceny jest wykonanie kanalizacji SN dla T5?  

 

Odpowiedź: 

Należy wykonać kanalizację SN dla terminala T6 oraz konieczne połączenia i nawiązania do 

istniejącej kanalizacji SN w miejscach styku przy T5. 

 

 

 

Pytanie nr 132 

Czy w zakresie wyceny jest połączenie nowej kanalizacji dla T6 z kanalizacją realizowaną 

w ramach PPS Zachód? 

 

Odpowiedź: 

Należy wykonać konieczne połączenia i nawiązania do kanalizacji SN w miejscach styku z 

zadaniem PPS Zachód. 

 

 

 

Pytanie nr 134 

Czy w zakresie wyceny jest dostawa nowej centrali CSP17 dla stacji ST.10bis? 
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Odpowiedź: 

Dostawa objęta pytaniem pozostaje poza zakresem. W budynku ST10bis znajduje się 

centrala nr 13 i nie przewidujemy konieczności jej wymiany lub modernizacji. 

 

 

 

Pytanie nr 143 

Zgodnie z zapisami PFU należy ułożyć światłowody łączące istniejącą część terminala pom 

2.2.26 a punktem A3. Prosimy o wskazanie lokalizacji punktu A3. 

 

Odpowiedź: 

Pomieszczenie A3 to pomieszczenie P.3.08 (obecnie), połączone po rozbudowie 

z pomieszczeniem P.3.09 stanowiące jedną, główną serwerownię A3 dla nowej części 

terminalu tj. T6 oraz częściowo T5. Pomieszczenie 2.2.26 to pomieszczenie SM, obecnie 

główna serwerownia terminalu. Pom. P.3.08. Pom. w osiach A/B-2 jest wskazane na 

rysunkach PFU np. 083MPL-PFU-TT-IN-RP1-002_T6. 

 

 

 

Pytanie nr 150 

W pliku "Załącznik 261_Zestawienie wind T6" ostatnia kolumna została ucięta. Prosimy 

o uzupełnienie zestawienia. 

 

Odpowiedź: 

Pełny tekst jest dostępny w wersji edytowalnej. 

 

 

 

Pytanie nr 151 

Z uwagi na rozbieżność pomiędzy STWIORB, a opisem PFU w rodzaju wykończenia ścian 

oznaczonych SC-7b, prosimy o informację, które z wykończeń należy przyjąć do wyceny. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z opisem zawartym w PFU: 

Siatka pleciona ze stali nierdzewnej, na podkonstrukcji systemowej, montaż wg wytycznych 

producenta, kolor miedziany oraz przezierność wybrane na podstawie próbek przy etapie 

projektu wykonawczego. Wykonawca przedstawi rysunki warsztatowe, próbki i materiały 

referencyjne do akceptacji Zamawiającego i Generalnego Projektanta pełniącego nadzór 

autorski. 
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Pytanie nr 152 

W przekazanym dokumencie: "IE-453-1 Instalacje elektryczne" występuje rozbieżność jeśli 

chodzi o uziom fundamentowy. W jednym miejscu jest informacja, że ma być on wykonany 

za pomocą bednarki 50x5, zaś w drugim miejscu. że bednarką 30x4. Prosimy o jednoznaczne 

wskazanie typu bednarki, jaki należy przyjąć do wyceny. 

 

Odpowiedź: 

Przekrój uziomu fundamentowego to 30x4 mm. 

 

 

 

Pytanie nr 158 

Prosimy o potwierdzenie, że przeniesienie stacji ST-14 do lokalizacji docelowej jest poza 

zakresem wyceny. 

 

Odpowiedź: 

Docelowa lokalizacja stacji ST-14' poza zakresem wyceny natomiast tymczasowa lokalizacja 

stacji jest w zakresie wyceny. Zamawiający wskazuje, że planuje umieścić docelowo stację 

ST-14 w obiekcie nowego garażu wielopoziomowego. 

 

 

 

Pytanie nr 160 

Czy w zakresie wyceny jest modernizacja i dostawanie rozdzielnic w istniejących wieżach? 

 

Odpowiedź: 

Terminal T6 jest obiektem nowoprojektowanym, tak więc nie ma istniejących wież - są tylko 

wieże nowoprojektowane. 

 

 

 

Pytanie nr 171 

Prosimy o doprecyzowanie zakresu dotyczącego ścian zielonych, które należy uwzględnić 

w kalkulacji w ramach rozbudowy Terminala T6. Brak informacji na dokumentacji 

rysunkowej, jest tylko krótka wzmianka w PFU: 

„Na wschodniej ścianie rampy przeznaczonej do dostaw przewidziano ścianę zieloną. 

Na etapie projektu wykonawczego należy przeanalizować możliwe technologie wykonania 

oraz sposób montażu w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią wegetację i wzrost roślin.” 
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Odpowiedź: 

Ściana zielona wskazana jest na rysunku zagospodarowania terenu i w jego legendzie. Ma 

długość 34 m i powinna na tym odcinku pokrywać całą wysokość ściany. Ściana powinna 

dodatkowo mieć odpowiedni system automatycznego nawadniania oraz zostać wykonana w 

technologii umożliwiającej pokrycie całości zielenią od początku użytkowania, np. modułowe 

rozwiązania ścian zielonych. 

 

 

 

Pytanie nr 178 

W Umowie § 3 punkt 2, podpunkt 2) Zamawiający wskazał, że równolegle do prowadzonych 

prac w ramach zadania, zamierza realizować przedsięwzięcia, które Wykonawca winien 

przewidzieć, skoordynować i współpracować na bieżąco. Zwracamy się z prośbą 

o wyszczególnienie, jakie to prace, w którym miejscu oraz jakie ramy czasowe dla wykonania 

przedsięwzięć należy założyć, tak aby móc zaplanować odpowiednią organizację pracy, co 

może mieć zdecydowany wpływ na harmonogram realizacji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 117. 

 

 

 

Pytanie nr 181 

Jaki jest czas akceptacji ze strony Zamawiającego wszelkich mokapów, makiet i próbek 

określonych w Umowie § 4 punkt 3, podpunkt 30 )? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że §20 ust. 9-14 wzoru Umowy określa procedurę i terminy akceptacji 

materiałów, przy czym precyzuje, że obejmuje to również mokapy, makiety i próbki. 

 

 

 

Pytanie nr 183 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów z Umowy § 20 punkt 15, odnośnie 

materiałów z rozbiórki (w tym grunt lub inny materiał z wykopów), jakie dokładnie mogą być 

to materiały? W przypadku zaleceń ze strony Zamawiającego, po stronie Wykonawcy jest 

obowiązek odwiezienia na własny koszt danego materiału, do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego. Czy jesteśmy w stanie poznać miejsce ewentualnego odwiezienia, które to 

może mieć wpływ na przygotowywaną ofertę? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 104. 

 

 

 

Pytanie nr 198 

Mając na uwadze różnice pomiędzy „OPZ”, a dokumentacją niejawną, jak na przykład 

rysunek nr 083MPL-PFU-A-WY-R01-903-T6 oraz rozbieżności w samej dokumentacji w części 

niejawnej prosimy o wyjaśnienie, które rękawy pasażerskie i w jakiej liczbie są przedmiotem 

niniejszego postępowania? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 119. 

 

 

 

Pytanie nr 200 

Branża teletechniczna 

Zwracam się z prośbą o udostępnienie zestawień materiałowych dla branży teletechnicznej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje udostępnienia zestawień materiałowych. Opracowanie 

szczegółowych zestawień i doboru materiałów należy do obowiązków Wykonawcy na etapie 

opracowania dokumentacji wykonawczej z zachowaniem wymagań funkcjonalnych 

i jakościowych określonych przez Zamawiającego w PFU. 

 

 

 

Pytanie nr 207 

Proszę o informację czy w ofercie wykonawcy powinni uwzględnić zakres rozbiórek 

drogowych zgodnie z rysunkiem 083MPL-PFU-DR-PR-102. 

 

Odpowiedź: 

Tak wykonawca powinien uwzględnić rozbiórki na podstawie wskazanego rysunku jak 

również rozbiórki wynikające z końcowych rozwiązań projektu wykonawczego. Należy 

w wycenie uwzględnić wszystkie rozbiórki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
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Pytanie nr 217 

Prosimy o udostępnienie modelu konstrukcji w formacie .ifc. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przekazał dokumentację w formatach w jakich je posiada. Zamawiający nie 

dysponuje dokumentacją projektową w formacie .ifc. 

 

 

 

Pytanie nr 220 

Prosimy o udostępnienie modelu architektury w formacie .ifc. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 217. 

 

 

 

Pytanie nr 221 

Prosimy o udostępnienie modelu instalacji sanitarnych w formacie .ifc. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 217. 

 

 

 

Pytanie nr 222 

Prosimy o udostępnienie modelu instalacji elektrycznych w formacie .ifc. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 217. 

 

 

 

Pytanie nr 223 

W nawiązaniu do §6 ust. 2 Załącznika nr 4 do Wzoru Umowy ("Warunki Gwarancji Jakości"), 

który definiuje 24-godzinny termin usunięcia wady w trybie awaryjnym, prosimy o: 

1. Wskazanie lub udostępnienie wykazu urządzeń, systemów i instalacji, które Zamawiający 

klasyfikuje jako krytyczne i których ewentualna awaria będzie bezwzględnie wymagała 

naprawy w trybie awaryjnym (24h). 
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2. Potwierdzenie, że cena oferty nie powinna uwzględniać kosztów utworzenia 

i utrzymywania dedykowanego magazynu części zamiennych (tzw. magazynu części 

krytycznych) na terenie lotniska. 

 

Odpowiedź: 

Ad1) Zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do Umowy § 6 ust. 2 tryb awaryjny zgłaszania usterek 

będzie stosowany: „W przypadku, kiedy ujawniona wada istotnie ogranicza lub uniemożliwia 

działanie części lub całości Przedmiotu Umowy lub wchodzących w ich skład maszyn, 

urządzeń, systemów, instalacji i elementów wyposażenia lub ich części, a także gdy 

ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 

zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem znacznej szkody dla Zamawiającego lub osób 

trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki” - oznacza to, 

że kwalifikacja trybu następować będzie każdorazowo w trakcie ujawnienia usterki i zależeć 

będzie od jej rozmiaru i wpływu w szczególności na bezpieczeństwo ludzi, systemów 

i działalność operacyjną. Jednocześnie, Zamawiający wskazuje §6 ust 5 – „W przypadkach 

uzasadnionych Zamawiający może przedłużyć Gwarantowi termin na usunięcie wad, 

zarówno zgłaszanych w trybie zwykłym, jak i awaryjnym, na pisemny, wniosek Gwaranta, 

który będzie należycie uzasadniony, w szczególności poprzez możliwości technologiczne 

i zasady sztuki budowlanej. Zamawiający może wyznaczyć nowy termin, uwzględniając 

okoliczności wskazane przez Gwaranta w zakresie, w jakim uzna je za obiektywnie 

usprawiedliwiające wniosek o przedłużenie terminu.” 

 

Ad 2) Zamawiający nie wymaga utworzenia i utrzymywania dedykowanego magazynu części 

zamiennych (tzw. magazynu części krytycznych) na terenie lotniska, z zastrzeżeniem na 

poniższe. Zgodnie z treścią załącznika nr 4 do OPZ pn. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA 

DOTYCZĄCE SYSTEMU TRANSPORTU I KONTROLI BAGAŻU REJESTROWANEGO BHS, punktem 

VI określającym „WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW MAGAZYNOWYCH: "Wykonawca 

jest zobowiązany dostarczyć zestaw części zamiennych, zapewniający możliwość szybkiej 

naprawy uszkodzonych w wyniku wystąpienia wad elementów dostarczonego systemu." 

Zamawiający wskazuje, iż na terenie lotniska zostanie Wykonawcy udostępniona 

nieodpłatnie przez Zamawiającego na ten cel powierzchnia magazynowa." 

 

 

 

Pytanie nr 226 

Czy dopuszczalne jest stosowanie różnych platform CDE w okresie projektowania oraz innej 

platformy w czasie realizacji? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza stosowania różnych platform CDE w okresie projektowania oraz 

innej platformy w czasie realizacji. 

 

 

 

Pytanie nr 250 

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt budowlany 

zamienny z lipca 2025, o którym mowa jest w decyzji udostępnionej wraz z odpowiedzią na 

pytanie 64. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie udostępni projektu budowlanego zamiennego z lipca 2025r. o którym jest 

mowa w decyzji udostępnionej wraz z odpowiedzią na pytanie 64. Jednocześnie wskazujemy, 

że dokument ZRIL stanowi wystarczającą podstawę prawną do realizacji robót budowlanych 

związanych z obiektem T6. 

 

 
 
 
 
 
 

Pytania i wyjaśnienia do treści SWZ, stanowią integralną część dokumentów zamówienia, 

którą należy uwzględnić przy opracowywaniu ofert. 

Dokonane wyjaśnienia nie mają wpływu na termin składania ofert. 

 
 

 


